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          Tarnobrzeg; dn. 26.06.2015 r.

Do wszystkich WYKONAWCÓW

Modyfikacja SIWZ
Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją zadania pn: Remont dróg gminnych: Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie, Cicha – etap II, objętych projektem” Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg dokonuje modyfikacji SIWZ 
w następujący sposób:  
Modyfikacja:

Pkt. XVII. SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Inspektorowi Nadzoru na piśmie:

a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości usług objętych przedmiotem umowy,

b) wykonanie usług nieprzewidzianych, które mogą okazać się niezbędne do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę – po złożeniu pisemnego wniosku  przez Inspektora Nadzoru - do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 9 ust. 1.

3. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiany umowy

dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych w umowie, wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający przewiduje, iż zmiany w przedmiocie umowy, wynagrodzenia lub umówionego terminu wykonania umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,

c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

d) jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia - zmiana terminu realizacji umowy o niezbędną liczbę dni , zmiana wynagrodzenia o niezbędną wielkość,

e) gdy konieczność wprowadzenia zmian do umowy będzie następstwem zmian

wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą  robót budowlanych,

f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy o roboty budowlane przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania obowiązków Inspektora Nadzoru do zaistniałej sytuacji,

g) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek

Inspektora Nadzoru, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień (usług) dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji usług podstawowych określonego w niniejszej umowie - zmiana terminu realizacji o liczbę dni potrzebnych do zrealizowania zamówienia dodatkowego,

h) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z powodu wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego - zmiana terminu realizacji o liczbę dni wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych,

i) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych elementów zamówienia, zaakceptowanych przez Zamawiającego, i możliwe będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej umowie - zmiana terminu realizacji o niezbędną liczbę dni,

j) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkującą  zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania usług z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji usług, po złożeniu pisemnego wniosku Inspektora Nadzoru - zmiana terminu realizacji o liczbę dni występowania „siły wyższej”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 02.07.2015r., godz.10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 02.07.2015r. o godz. 11:20
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