zał. nr 2a do SIWZ - projekt umowy - 

U M O W A  nr  BZP-I.272. ……….. 2020
zawarta w dniu  ….…..….................... 2020 r.  w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg 
39-400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, którą reprezentuje:

Prezydent Miasta Tarnobrzega – Dariusz Bożek

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Urszuli Rzeszut
zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” 

a: 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: 
Zadanie − Realizacja zmiany projektu stałej organizacji ul. Przy Zalewie w związku 
z zagospodarowaniem terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą w Tarnobrzegu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

( 2

1. Na przedmiot umowy określony w  § 1 składa się zakres rzeczowy robót  budowlanych 
do wykonania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego, przedmiarem robót 
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pn.: Realizacja zmiany projektu stałej organizacji ul. Przy Zalewie w związku z zagospodarowaniem terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą 
w Tarnobrzegu, obejmuje:

2.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową nawierzchniową białą z dodatkiem mikrokulek szklanych refleksyjnych 
w zakresie:
a) strzałki i inne symbole malowane ręcznie – 93 m2
Wykonanie oznakowania poziomego w technologii malowanie masą chemoutwardzalną 
do grubowarstwowego oznakowania dróg, chemoodporną z dodatkiem mikrokulek szklanych refleksyjnych w zakresie:
a) powierzchnia niebieska na parkingach dla inwalidów – 14,2 m2
2.3. Wykonanie i montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w zakresie:
a) słupki z rur stalowych 60mm / konstrukcje wsporcze do znaków drogowych – 32 szt.
b) montaż znaków pionowych proj. A (wielkość: małe) – 10 szt.
c) montaż znaków pionowych proj. B (wielkość: małe) – 5 szt.
d) montaż znaków pionowych proj. D (wielkość: małe) – 18 szt.
e) montaż znaków pionowych proj. T (tabliczki informacyjne) – 8 szt.
3 Ponadto  Wykonawca, zobowiązany jest do:

· wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku  r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w ( 18 pkt. 1 litera c niniejszej umowy. Sporządzony kosztorys będzie dokumentem wykorzystywanym
 do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc  w sytuacji uregulowanej w § 19 umowy.
TERMIN WYKONANIA
( 3

1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: ……………. 2020 r.
2. Za termin odbioru końcowego uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania części robót w związku z chwilowym brakiem środków finansowych potrzebnych do realizacji całego zamówienia 
bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych przy czym okres ten nie  może być dłuższy 
niż łącznie 30 dni. Zastosowanie ma § 23 umowy.
WYNAGRODZENIE

( 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

a) kwota netto: ………..………...   PL
                                                     
b) VAT 23 % (od poz. a) ………………………  PL


c) kwota brutto (suma poz. a i b) ………….…………...   PL


(słownie złotych  brutto: …………………………………………………………………………………….. )

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacyjne,   wszelkie koszty związane  z odbiorami wykonanych robót, uzyskaniem uzgodnień 
i decyzji, usunięcia ewentualnych wad przedmiotu zamówienia, zapewnienia gwarancji jakości. Niedoszacowanie, pominiecie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.  

4. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
lub kosztów prac. Wykonawca w oparciu o powierzony zakres prac, stanowiący zazwyczaj jego ogólną charakterystykę, winien w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokonać analizy tego zakresu i przy przewidzeniu wszystkich możliwych ryzyk określić swoje całkowite wynagrodzenie, ponosząc całkowitą odpowiedzialność za poprawność wyceny i prawidłowość identyfikacji przedmiotu zamówienia.  Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał koniecznie informacje 
i  zapoznał się z warunkami technicznymi budowy, co umożliwiło mu prawidłową ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

( 5

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym wykonanych robót, dokonanym przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy.
2. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej 
przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze końcowym wykonanych robót.
3. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności służących mu w stosunku 
do Zamawiającego, z tytułu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wskazującej nabywcę wierzytelności.  

5. Rozliczenie końcowe Wykonawcy nastąpi fakturą końcową, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i złożeniu przez Wykonawcę sprawdzonych przez inspektora nadzoru wszystkich dokumentów odbiorowych.
6. W przypadku stwierdzenia wad, płatność za część robót wadliwych nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę lub na jego koszt, a jeśli wad nie da się usunąć, lecz nie będą one miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstałego w wyniku istnienia wad.
( 6

1. Fakturę  za wykonane roboty należy wystawić na adres Zamawiającego : 
Gmina Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 , 39-400 Tarnobrzeg.
Zamawiający  posiada NIP 867-20-79-199
2. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada  NIP :

…………………………………………….……..…
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
( 7
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w terminie do 7 - u  dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem ustaleń (14 ust. 2.
2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekty stałej organizacji ruchu dla danego zadania, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, 
tj. dokumenty określające przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy.

3. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego zaplanowania prac przez Wykonawcę wszystkich robót.
4. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
5. Zamawiający zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorach częściowych, technicznym oraz końcowym robót. 
6. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązującymi przepisami.
7. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
( 8
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót upoważnionego przez Wykonawcę do wykonywania czynności przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.
( 9
1. Wykonawca zobowiązuje się do  protokolarnego przejęcia  terenu budowy, zabezpieczenia terenu   budowy z należytą starannością, dbania o należyty porządek  na terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy  i poza tym terenem.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
i przedłożeniu go Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przekazywania Zamawiającemu  dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.
4. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się na terenie budowy a  także zapewnić tam właściwe warunki  BHP i ochrony p. poż. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w  mieniu Zamawiającego powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę.
5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym.
7. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy, oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia 
na własny koszt.
8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót 
oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed zniszczeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w razie potrzeby stosownych 
prób technologicznych potwierdzających osiągnięcie zakładanych w dokumentacji technicznej parametrów.
11. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie 
lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, czasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
12. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 
13. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu  robót przekazać obiekt  Zamawiającemu  uporządkowany w terminie ustalonym na odbiór robót.

( 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego 
lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca nie jest obowiązany dostarczać Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, 
ale nie zwalnia go to z obowiązku odpowiadania w pełnym zakresie za zdarzenia wymienione 
w niniejszym paragrafie. 
3. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

· szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  i osób trzecich przebywających na terenie budowy 

· szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów  sprzętu i innego mienia związanego 
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy

· szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy

4. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji  ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

5. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w rejonie   prowadzonych robót należą do Wykonawcy.
( 11
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały o których mowa w pkt.1 muszą odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i posiadać certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstępstwa muszą być uzgodnione na piśmie 
z Zamawiającym w zakresie parametrów i jakości - wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10 Ustawy Prawo Budowlane).

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, Polską Normę lub aprobatę techniczną oraz dokument potwierdzający równoważność 
dla materiałów zamiennych oraz posiadają oznakowanie zgodności (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019 poz. 155) poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

4. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo 
na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(Dz. U. 2020 poz. 797 z późniejszymi zmianami). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania i wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i mogą być zastosowane przez Wykonawcę do wykonania robót lub zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego).
( 12
1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały potrzebne 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy z materiałów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
2. Badania o których  mowa w pkt.1  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić te badania.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowano materiały 
bądź wykonane roboty są niezgodnie z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne 
z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie 
jej trwania, zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia 
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomić, iż realizacja robót 
na podstawie dostarczonej dokumentacji spowoduje  powstanie wadliwego obiektu, 
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Ponadto Wykonawca 
we wskazanym powyżej terminie ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o innych okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu zrealizowaniu robót. Nie spełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy. 
( 13
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w  ( 8 do ( 12  Umowy, Wykonawca  ma obowiązek: 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego  -  na swój koszt.  
DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

( 14

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

a) Kierownika budowy bądź kierownika robót
b) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 
tj. wykonywanie  prac  objętych  zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.
3. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości zamawiającego).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 2. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika robót do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli zamawiający o to wystąpi.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZÓR
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1. Zamawiający powołuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego 
i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia z wykonawcą robót budowlanych 
w osobach : 

a) Inspektor nadzoru robót drogowych:  …………………………..……………………………………….
2. Wykonawca ustanawia
a) Kierownika Robót w osobie: ………………………………………………..………..…….…………..

posiadającego uprawnienia………………………………………………………………………..…………

Kierownik Robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w   terminie 7 dni  od   daty przedłożenia propozycji  i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do realizacji umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, 
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego
ODBIORY
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1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania przedstawicieli Zamawiającego 
(inspektora nadzoru)  o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających. Nie poinformowanie  przez Wykonawcę o w/w  faktach zobowiązuje go do odkrycia tych elementów robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich zbadania, a następnie przywrócenia elementów  robót do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów robót, ich części bądź urządzeń  w toku realizacji  -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.
2. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 7 – dniu od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. Nie dokonanie bez uzasadnionej przyczyny odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego w w/m terminie  upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy:
a) Wykonawca  / Kierownik  robót /  będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego  pismem   zawiadamiającym Zamawiającego wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o zakończeniu budowy.   
b) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty  dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru, powiadamiając 
o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru końcowego.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Po odbiorze robót przez Zamawiającego będzie spisany protokół odbioru końcowego. 
5. Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne 
z potwierdzeniem terminu zakończenia robót w dacie zawiadomienia o gotowości do odbioru.  
6. Strony ustalają, że z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
Przed odbiorem całości robót budowlanych, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty i atesty  oraz świadectwa wykonanych prób 
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

7. Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół 
z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru robót, spisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzenia terminu zakończenia robót zgodnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, z winy Wykonawcy. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru całościowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin 
z zagrożeniem iż po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy lub powierzy poprawienie 
lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady 
lub usterki, to sposób ich usunięcia należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
10. W przypadku wystąpienia wad lub zgłoszonych przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do ich niezwłocznego usunięcia tj. w czasie nie dłuższym niż 1 dzień od wezwania do ich usunięcia.

GWARANCJA I RĘKOJMIA
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1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na:

a) oznakowanie pionowe i elementy bezpieczeństwa – gwarancja ………….……… (zgodnie z ofertą wykonawcy)
b) oznakowanie poziome w technologii malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową nawierzchniową do malowania jezdni – gwarancja 2 lata
c) oznakowanie poziome w technologii malowanie masą chemoutwardzalną do grubowarstwowego oznakowania dróg, chemoodporną z dodatkiem mikrokulek szklanych refleksyjnych – gwarancja …………….…… (zgodnie z ofertą wykonawcy)
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  
2. W okresie  rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie moż​liwym terminie. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie ustalonym 
w ust. 1 jeżeli reklamował wadę w wykonaniu przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 
lub technologiczne dotyczące usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 
KARY UMOWNE
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1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu  umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego 
w § 3, do dnia dostarczenia zamawiającemu przez wykonawcę zgłoszenia gotowości 
do odbioru, zgodnie z § 16 ust. 3 niniejszej umowy.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za nieprzedłożenie kosztorysów uproszczonych realizacji zadania, o których mowa w § 2 ust.3 w wysokości  0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

d) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 14 ust. 1 osób nie zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
3. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczególności konsekwencje finansowe wynikające z umów zawartych pomiędzy Gminą  Tarnobrzeg, a instytucjami  współfinansującymi projekt inwestycyjny, a także związane z kosztami kar i grzywien nałożonych przez uprawnione organy państwa, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty obciążające  Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,  
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość nie wykonanych robót powiększoną o 10% wartości wynagrodzenia umownego,
7. Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, Strona druga może ustalić dodatkowy termin wykonania tego obowiązku. W przypadku nie wykonania go, także w dodatkowym terminie, wysokość kar  o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, ulega zwiększeniu o 50% z chwilą upływu ostatniego dnia terminu dodatkowego,
8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości wszelkiego rodzaju kar i grzywien nałożonych przez Państwowe Organa Kontrolne, których nałożenie pozostaje w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę,
9. Do należności z tytułu faktur nie zapłaconych przez Zamawiającego w terminie, mogą być doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to również nie zapłaconych w terminie kar umownych, opłat 
i odszkodowań oraz innych płatności przewidzianych niniejszą umową w odniesieniu do obu Stron. 
10. Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej.
11. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtową przedmiotu umowy o której mowa 
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni  od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach - Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. do dnia odstąpienia, w zakresie  obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach :

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy i mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się 
do wezwania. 

b) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowił ich przez okres 7 dni, mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, 
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się do wezwania. 
c) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z ustaleniami umowy, SST, wskazaniami Zamawiającego lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne
3. Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy w terminie 30 dni, jeżeli:

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nie przewidzianych  uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych.
b) Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy w ciągu trzech tygodni od chwili upływu terminu określonego w § 5 ust. 2. 
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego 
i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót wraz 
z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu 
na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu  do sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiającego sporządzą protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia w całości wraz z odsetkami  na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej straty z tego tytułu przekroczy wartość należnego zabezpieczenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:
6.1. Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku 
oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczeń, na koszt Zamawiającego,
6.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały  i urządzenia, które zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji zadań dla innych inwestorów,
6.3. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w pkt. 6.1. niniejszego ustępu 
oraz zapłaty za ich wykonanie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót opisanego w § 2 umowy, 
w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. 
Takie działania Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, jednakże przepisy pkt.6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio dla zakresu robót od realizacji których odstąpiono.
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1. Jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonywanie następujących zmian dotyczących sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach. Zmiany takie mogą dotyczyć:
a) w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wykonania robót zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano np. przy zastosowaniu innej technologii 
lub innych materiałów.

b) w szczególnie uzasadnionych okolicznościach wykonania dodatkowego zakresu robót, tj. zakresu rzeczowo nieprzewidzianego w zamówieniu, którego wykonanie leży w interesie publicznym. 

c) Zmian kolejności wykonania robót a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę 
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu wykonania robót, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
4. Zmiany w robotach, o których mowa w ust. 1 będą potwierdzone aneksem do umowy pod rygorem nieważności.

Istotne postanowienia umowy

( 21

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności:
1.1.  zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura, opady, wiatr, wilgotność) uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
b) braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy - jeśli dotyczy) 
oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy lub Robót oraz Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego,

d) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej, 

e) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako przypadki siły wyższej są klęski żywiołowe takie jak: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii. Ponadto do przypadków siły wyższej zalicza się także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe, działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu,
f) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa,

h) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;

i) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(np. niedostępność materiałów na rynku, strajk przewoźników itp.), o ile okoliczności 
te uniemożliwiają prowadzenie robót i Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
      W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie
      mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec
      odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
      w sposób należyty jednak nie dłużej niż  o czas  równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia.

1.2. Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku: 
a) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony 
nie przewidywały przy zawarciu umowy

b) ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
1.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

g) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

1.4. Organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, Podwykonawców, grup Wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby Podwykonawcy, grupy Wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty.

1.5. Wynagrodzenia: 
a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 
do której znajdzie zastosowanie zmiana nowych przepisów,

b) ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu robót 
wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.
c) w przypadkach określonych w pkt. 2.2 i 2.3  niniejszego (
d) w przypadkach określonych w ( 20 ust. 1 lit. a, b
e) Obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających użytkowanie) oraz takiej, 
która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i estetyczne)
1.6. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt. 2.3 niniejszego ( oraz ( 20 ust. 1 lit. a i b nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów.
a) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadają opisowi pozycji 
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest 
do wyliczenia wysokości wynagrodzenia o którym mowa w § 4.
b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt b) Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
d) wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt b) oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.2. pkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5, okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji w której 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego 
ani Wykonawcy.

( 22
Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest Sąd  Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
( 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo  zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
§ 24
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy

§ 25
Niniejszą umowę sporządzono w 4 – ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   
1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 
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