    Tarnobrzeg; dn. 12.09.2014 r.

Or.VII.271.79.2014

  Do wszystkich WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ
Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla  w Tarnobrzegu - II Etap.”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, 984, 1047, 1473 i z 2014r. poz. 423, 768, 811 I 915) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ 
w następujący sposób: 

Pytanie 1
Dotyczy odpowiedzi do pytań 3 i 4 Zamawiającego : „Zamawiający dokonał podziału realizacji projektu na etapy z przyczyn niezależnych od siebie” oraz , że „ …..zamawiający nie posiada odrębnej dokumentacji zakresu II etapu a zakres tych robót określa przedmiar , który jest podstawą do wykonania i określenia jego wartości”. W związku z powyższym oraz tym, że zamawiający nie może wyodrębnić zakresów robót z dokumentacji technicznej dla etapu II prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w pkt. XIV Opis sposobu obliczenia ceny w pakt.1,2,3,4 tak aby podstawą wykonania robót i obliczenia ceny ryczałtowej był tylko przedmiar robót.
Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 
Pytanie 2
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z realizacji etapu I.
Odpowiedź :

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową poprzez dołączenie załącznika „ Inwentaryzacja etapu I”
Pytanie 3

W związku z istotnymi zmianami SIWZ prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź :
Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 17.09.2014r. godz. 10.00, otwarcie nastąpi 17.09.2014r. godz. 11.00
