                                                                                                  Tarnobrzeg; dn. 24.09.2014 r.

Or.VII.271.87.2014

  Do wszystkich WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodna i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, 984, 1047, 1473 i z 2014 poz.423,768, 811 i 915) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na pytania: 
1. Proszę o wyjaśnienie jakie okna należy wycenić ( w przedmiarach są jako PVC a wg zestawienia z dokumentacji należy wycenić okna aluminiowe ).
      Odp. Po konsultacji z projektantem należy przyjąć okna PCV.
2. W pozycji 4.10 przedmiaru brak krotności x 4 – wg dokumentacji warstwa posadzkowa PO ma mieć gr. 6cm. – proszę o korektę przedmiarów.

      Odp. W pozycji 4.10 przyjąć krotność 4
3. W pozycji 5.7 winna być inna krotność nie - 1 a 2 zgodnie z projektem w warstwie W1 piasek stabilizowany cementem ma mieć gr.5cm a nie 2cm – proszę o korektę przedmiarów.

 Odp. Pozycję 5.6 i 5.7 skorygować następująco :
         - wyrzucić pozycję 5.6 (ilość 71,55 m2)
         - w pozycji 5.7 w miejsce krotności „-1” wprowadzić krotność „2”
 Wynika to z tego, że w pozycji 5.8 układanie kostki jest już podsypka grub 3 cm zatem łączna grubość podsypki to 2 + 3 = 5 cm.
4. W pozycji 13.4 brak krotności x 3; wg dokumentacji warstwa posadzkowa winna wynosić 5cm – proszę o korektę przedmiarów.
Odp. Poprawić krotność na 3
5. W pozycji 15.9 brak krotności x 3 ; wg dokumentacji warstwa posadzkowa galerii winna wynosić 5cm – proszę o korektę przedmiarów.
Odp. Poprawić krotność na 3
6. Proszę o wyjaśnienie jakie podokienniki należy przyjąć do wyceny (w przedmiarach są PVC a wg dokumentacji winny być z konglomeratu).
7. Odp. Do wyceny proszę przyjąć podokienniki z konglomeratu
8. Brak w przedmiarach cokolików z płytek do posadzek z płytek gres – proszę o podanie ilości przedmiarowych i podstaw wyceny.
Odp. W sprawie płytek gres należy dokonać następujących zmian:
      - skorygować ilości w pozycjach 14.1 i 14.2 z 282,90 na 144,40 m
      - wprowadzić dodatkową pozycję 14.2A wg NNRNKB.202/2809/01(01) z ilością 274,36 mb
     - wprowadzić dodatkową pozycję 15.11A wg NNRNKB.202/2809/01(01) z ilością 412,59 mb

9. Brak w przedmiarach parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej szer. 0,5 mm, powlekanej akrylem w kolorze białym – proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
Odp. Wprowadzić dodatkową pozycję 17.5 wg NNRNKB,202/541/02 – analogia podokienniki z blachy powlekanej w ilości 82,50 m2
10. Brak w przedmiarach wyłazów dachowych 80x80 – zgodnie z opisem do projektu – proszę o podanie podstaw wyceny i ilości przedmiarowej.
Odp. Wprowadzić dodatkową pozycję 11.12 – Koszt dostawy i montażu wyłazów dachowych 80 x 80 z drabiną i zabezpieczeniem. Ilość 2 kpl
11. Brak w przedmiarach w pasie cokołowym tynku mozaikowego w elemencie roboty zewnętrzne – proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstawy wyceny.
Odp. Pozycję 17.1 tak kalkulować aby uwzględnić, że część tynku na dociepleniu to tynk mozaikowy.
12. Brak w przedmiarach podkładów lub pianki pod panele – proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
Odp. Pod panele zastosować piankę wygłuszającą grub 7 mm kosztorysując wg KNR 202/1113/03 -  Analogia - układanie maty wygłuszającej. Ilość 971,90 m2  
13. Brak w przedmiarach wycieraczek do obuwia na klatkach schodowych – proszę o podanie ilości przedmiarowej rodzaju wycieraczek i podstaw wyceny.
Odp. Wprowadzić dodatkową pozycję 11.13 – Koszt dostawy i montażu wycieraczek systemowych aluminiowych z wkładem gumowym. Ilość 2 kpl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 03.10.2014r. godz. 10:00, otwarcie 03.10.2014r. godz. 11:15
